

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาคลังในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๙ จากแยกโรงเรียนบ้านสร้างแต่ naï ประเสริฐ – บ้านหนองแขม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองซ่อม องค์การบริหารส่วนตำบลโพเนงาม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๘๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๙ จากแยกโรงเรียนบ้านสร้างแต่ naï ประเสริฐ – บ้านหนองแขม ตามแบบมาตรฐานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทท-๓๐๔ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๗.๐๐ เมตร หนา ๕.๐๐ เซนติเมตร พื้นที่ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบองค์กร บริหารส่วนตำบลโพเนงาม กำหนด ๑ ปี
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๐๑,๘๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งพัน แปดร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ปร.๔
 - ๖.๒ ปร.๕
 - ๖.๓ ปร.๖
 - ๖.๔ แบบแปลน
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายปรัชญา Jarvis อุต
 - ๗.๒ นางอุบลลักษณ์ ทองน้อย
 - ๗.๓ นางศิริกัญญา ไชยศักดิ์

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
ปริมาณงาน
ประมาณราคาตามแบบ
โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๘ จากแยกโรงเรียนบ้านสร้างแต้ นาประเสริฐ - บ้านหนองแขง
บ้านสร้างแต้ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพนงาม อำเภอคุกชุม จังหวัดยโสธร
ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕๒ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร
มาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบเลขที่ ทก-๒-๓๐๘

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

(/) รายงานผลและขออนุมัติใช้เงินทุนสำรอง ปี ๖๖

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	สรุป - ค่าก่อสร้างถนนถนนลาดยาง หมู่ที่ ๘ จากแยกโรงเรียนบ้านสร้างแต้ นาประเสริฐ - บ้านหนองแขง ตำบลโพนงาม อำเภอคุกชุม จังหวัดยโสธร ดำเนินการโดย - ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๘ จากแยกโรงเรียนบ้านสร้างแต้ นาประเสริฐ - บ้านหนองแขง ตามแบบมาตรฐานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทก-๒-๓๐๘ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๒.๐๐ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร - ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม กำหนด จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๑,๔๙๔.๔๕	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๐๑,๔๙๔.๔๕	
	คิดเป็นเงิน	๕๐๑,๔๐๐.๐๐	
	(อักษร) ห้ามแสนหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน		

*หมายเหตุ - ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน (รวมระยะเวลาทดสอบวัสดุ), ราคาน้ำมันดีเซล B7 ที่ อ.เมืองยโสธร ๓๒.๕๑ บาท/ลิตร

- พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต. กำหนด จำนวน ๑ ป้าย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ที่ ๓๒๒ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) กรรมการ 

(นางสาวศิริกัญญา ไชยศักดิ์)

จพง.พัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ 

(นางอุบลักษณ์ ทองน้อย)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ 

(นายปรัชญา ใจธุกุต)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ร้อยตำรวจตรี อนุมัติ 

(ชัยโย คำแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ชื่อโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

ปริมาณงาน

ประมาณราคาตามแบบ

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๘ จากแยกโรงเรียนบ้านสร้างแต้ นาประเสริฐ - บ้านหนองแขวง

บ้านสร้างแต้ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพนงาม อำเภอคุกชุม จังหวัดยโสธร

ผู้จราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕๒ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร

มาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบเลขที่ ทก-๙-๓๐๘

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ (/) รายงานผลและขออนุมัติใช้ราคากลางฯ เงินทุนสำรอง ปี ๖๖

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง	๓๖๗,๙๐๗.๐๙	๑.๓๖๔๒	๕๐๑,๙๙๘.๔๔	
	ประเภทงานอาคาร				
	ประเภทงานชลประทาน				
	ประเภทงานสะพานและท่อเหล็ก				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	๐%			
	เงินประกันผลงานหัก	๐%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	๗%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	๗%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๕๐๑,๙๙๘.๔๔	
	คิดเป็นเงิน			๕๐๑,๙๐๐.๐๐	
	(อักษร)	ห้าแสนหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน			

ขนาดพื้นที่ดำเนินการ ๘๕๒.๐๐ เมตร

เฉลี่ยราคากลาง ๕๘๘.๙๗ บาท/สาย

*หมายเหตุ - ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน (รวมระยะเวลาทดสอบวัสดุ), ราคาน้ำมันดีเซล B5 ที่ อ.เมืองยโสธร ๓๒.๕๑ บาท/ลิตร

- พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต. กำหนด จำนวน ๑ ป้าย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ที่ ๓๒๒ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวศิริกัญญา ไชยศักดิ์)

เจพง. พัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางอุบลักษณ์ ทองน้อย)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายปรัชญา Jarvisut)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ร้อยตรวจน้ำ..... อนุมัติ

(ชัยโย คำแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

၁၂၃

ນີ້ແມ່ນອານຸຍາດຕະຫຼາດໃຫຍ່ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຕະຫຼາດຈຳເປັດຕິດຕະຫຼາດ ທີ່ມີການສົ່ງເວັບໄວ້ຈາກລົດຕະຫຼາດ ແລ້ວມີການສົ່ງເວັບໄວ້ຈາກລົດຕະຫຼາດ ເພື່ອສ່ວນຫຼັງການທີ່ມີການສົ່ງເວັບໄວ້ຈາກລົດຕະຫຼາດ

สำหรับของกรุงเทพมหานคร ผู้คนต้องหันหน้าไปทาง ผ่านทางแยกอนามัย (Asphaltic Concrete) แบบเดิมๆ ที่หายไปแล้ว

卷之三

一一一
九三
九四
九五
九六

1

(କେବଳ)

104

卷之三

2

۷۰

ក្រសួងការពិន័យ

ຈາກສູງ ຈະເວັບ

សិរីសាខានៅក្នុង



พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านคุณภาพในประเทศไทย ๑๗๖

ມັນຍາປະກວດກົດໜີທຳອຽນກາງ 64

卷之三

卷之三

๗๖

卷之三

20

110

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

卷之三

พงษ์บุรี บุญเรือง

卷之三

卷之三

ପ୍ରମାଣିତ

นราฯ จัดตั้งสถาบันฯ

1 : 20

二二二

2566

卷之三

جیاں اپنے دل میں

175

01/01

